

# 龙华区城市管理局关于“五和大道（龙华段）绿化提升工程监理”重新定标的通知

各投标单位：

由我局负责组织招标的“五和大道（龙华段）绿化提升工程监理（标段编号：440310201802880002001）”，中标公示后，发现中标人公示的项目经理“殷华斌”与本项目递交加签的个人 CA 数字证书及投标文件拟派的项目负责人“罗文刚”不一致，经核实，此问题是在资格审查时，网上生成递交投标文件窗口中的项目经理（总监）与本项目递交加签的个人 CA 数字证书“罗文刚”不一致导致。为保证本项目招标公正性，根据“深府[2015]73 号”第五十三条的规定，经报深圳市龙华区住建局批准，取消“深圳科宇工程顾问有限公司”中标候选人资格，我局将采用原招标文件规定的定标方法重新定标，由原定标委员会从剩余评审合格 5 家单位中确定中标人。

特此通知。

深圳市龙华区城市管理局

2018 年 10 月 24 日

（联系人：蓝工 联系电话：29180165）

